



**Catalina De Los Ángeles**

Diseñador publicitario

Temuco Chile

Whatsapp +56962805145

www.Ang.cl

Cotización a la fecha de 21/10/ 2024  
**"Desarrollo de sitio web-Landing Page"**

Detalle	Cant	Valor unitario	Valor
<b>Desarrollo web portafolio diseñador gráfico</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>incluye</b><ul style="list-style-type: none"><li>- diseño ilustraciones</li><li>- diseños personalizados</li><li>- diseños de buena calidad</li></ul></li><li>- <b>Alcance</b><ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Descripción del primer alcance</b><ul style="list-style-type: none"><li>- diseño de cada ilustracion digital o tradicional</li></ul></li><li>- personalizacion de cada ilustración</li></ul></li></ul>	2	50.000	100.000
<b>Desarrollo web portafolio diseñador gráfico</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>incluye</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Diseño y Desarrollo de Portafolio Web</li><li>- Personalización Visual del Sitio</li><li>- Optimización SEO y Accesibilidad</li></ul></li><li>- <b>Alcance</b><ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Descripción del primer alcance</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Diseño y desarrollo de un portafolio web responsivo con secciones como "Inicio", "Galería de Proyectos", "Sobre mí" y "Contacto".</li><li>- Personalización de elementos gráficos, como logotipo, paleta de colores, tipografía e iconos, alineados con la identidad del diseñador</li></ul></li></ul></li></ul>	3	300.000	360.000
		Valor neto	\$500.000
		IVA(impuesto)	\$220.000
		Total Bruto	\$720.000

**PLAZO DE ENTREGA**

30 días hábiles (4 semanas)

**CUENTA A DEPOSITAR**

Nombre titular: Catalina de los Ángeles

Rut Titular: 21536293-0

Número de cuenta: 0-000-89-72000-3

Tipo de cuenta: cuenta corriente

Banco Santander

Correo contacto: ang@gmail

Nombre representante legal: Catalina de los Ángeles P.F.

**MÉTODO DE PAGO TOTAL**

\$2.142.000 ( 1.800.000 + [IVA 19% = \$ 342.000])

20% por adelantado para dar inicio al trabajo

Adelanto de **\$428.000** (360.000 + [IVA 19% = \$68.400])

(Enviar comprobante de depósito vía correo)

**IMPORTANTE:** Al término del pago con la diferencia restante se liberan las contraseñas y credenciales del hosting. el no cumplimiento del pago faculta a Angeles -The HribryDesing retener las credenciales de acceso del sitio web

Indicar el rut y datos de facturación una vez hecho el pago del correo

angelesgrim@gmail.com

**Prestador de Servicio**  
**Razon social:** angeles-The HybringDesing  
**Rut:** 21536293-0

**Cliente**  
**Nombre:** Alexander Labrin  
**Rut:** 21543765-0

Hitos del Desarrollo					
Hito 1	JORNADAS TRABAJADAS	Hito 2	Jornadas trabajadas	Hito 3	Jornadas trabajadas
	11/45		22/45		31/45
<div>Primer pago de 260.000 CLP + IVA (480.000 BRUTO)</div> <div>(Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial)</div> <div>-----</div> <div>Esto para iniciar la semana 1 y semana 2 (10 Jornadas)</div>		<div>Segundo pago 250.000 CLP +IVA (470.000 BRUTO)</div> <div>(Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial)</div> <div>-----</div> <div>Esto para iniciar la semana 3 y semana 4 (10 Jornadas)</div>		<div>Tercer pago 300.000 CLP + IVA ( \$ 520.400 BRUTO)</div> <div>(Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial)</div> <div>-----</div> <div>Esto para iniciar la semana 5 y semana 6 (10 Jornadas)</div>	

Hito 4	JORNADAS TRABAJADAS	Hito 5	JORNADAS TRABAJADAS
	39/45		45/45
<div>Primer pago de 360.000 CLP + IVA (428.400 BRUTO)</div> <div>(Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial)</div> <div>Esto para iniciar la semana 7 y semana 8 ( 5 Jornadas)</div>		<div>Primer pago de 360.000 CLP + IVA (428.400 BRUTO)</div> <div>(Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial)</div> <div>Esto para iniciar la semana 9 y semana 10 ( 5 Jornadas)</div>	